

Научно-исследовательский институт
«ТРАНС»

Заказ 4717

СМЕТА – том 1

на Капитальный ремонт здания КГУ «Средняя общеобразовательная школа им.
Сатбаева» Таскалинского района



Директор

Умербаева С.К.

Уральск 2017 г.

"SANA-2015", Версия 17.3 от 14.07.17 г.

Заказчик :

Приложение 7 к ПКОСС в РК

Заказ

4117

(наименование организации)

"Утвержден"

Сводный сметный расчет в сумме

В том числе:

налог на добавленную стоимость

183702,67 тысяч тенге

19582,429 тысяч тенге

(ссылка на документ об утверждении)

г. _____ № _____

Сводный сметный расчет

Капитальный ремонт здания КГУ "Средняя общеобразовательная школа им. К.Сатпаева" Таскалинского района

Составлен в текущих ценах по состоянию с 01.07.17 г.

№ п/п	Наименование работ и затрат	Сметная стоимость, тысяч тенге			Всего, тысяч тенге
		строительно-монтажных работ	оборудования, мебели и инвентаря	прочих затрат	
1	2	3	4	5	6
1	Сметная стоимость подрядных строительно-монтажных работ, затрат и услуг в т.ч. с разбивкой по годам 2018 г.	150 509,535	640,862		151 150,397
2	Проектные работы			8 486,580	8 486,580
3	Стоимость экспертизы проектно-сметной документации			1 167,181	1 167,181
4	Итого в т.ч. с разбивкой по годам 2018 г.	150 509,535	640,862	9 653,761	160 804,158
5	Резерв средств заказчика на непредвиденные работы и затраты (2 %)	150 509,535	640,862	9 653,761	160 804,158
	Итого	150 509,535	640,862	19 317,542	170 467,939

Налог на добавленную стоимость
Всего по сводному сметному расчету

150 609,535	640,862	19 682,429	19 682,429
		32 552,273	183 702,670

Директор ЧУ НИИ "Транс"



Умисрбаева С.К.

"SANA-2015", Версия 17.3 от 11.07.17 г.

Приложение 6 к ПНОСС в РК

Заказ 4117

Заказчик: _____ (наименование организации)

"Утвержден"

Сметный расчет стоимости строительства в сумме

169288,445 тысяч тенге

В том числе:

налог на добавленную стоимость

18138,048 тысяч тенге

_____ (ссылка на документ об утверждении)

" " г.

Сметный расчет стоимости строительства

Капитальный ремонт здания КГУ "Средняя общеобразовательная школа им. К.Сатпаева" Таскалинского района

Составлен в текущих ценах по состоянию с 01.07.17 г.

Составлен в текущих ценах по состоянию на 01.01.2019 г.						
№ п/п	№ смет и расчетов	Наименование глав, объектов, работ и затрат	Сметная стоимость, тысяч тенге			Всего, тысяч тенге
			строительно-монтажных работ	инженерного оборудования поставки подрядчика	прочих затрат	
1	2	3	4	5	6	7
1 2-1		Глава 2. Основные объекты строительства				
		Школа им. Сатпаева	106 553,026	804 587		107 257,613
		Итого по главе 2	106 553,026	804 587		107 257,613
2 3-1		Глава 3. Объекты подсобного и обслуживающего назначения				
		Туалет на 5 очков	522,294			522,294
		Итого по главе 3	522,294			522,294
3 4-1		Глава 4. Объекты энергетического хозяйства				
		Объекты энергетического хозяйства	3 619,376			3 619,376
		Итого по главе 4	3 619,376			3 619,376

Глава 6. Наружные сети и сооружения
водоснабжения, канализации, теплоснабжения и
газоснабжения
Наружные сети
Итого по главе 6
Глава 7. Благоустройство и озеленение территории

2 454,637
2 454,637

Благоустройство
Итого по главе 7
Итого по главам 1-7
сметная оплата
нормативная трудоемкость, тыс. чел-ч
Глава 8. Временные здания и сооружения
Временные здания и сооружения (2.9 %), K=0.8
сметная оплата (K=0.1268)
нормативная трудоемкость, тыс. чел-ч
Итого по главе 8
Итого по главам 1-8
сметная оплата
нормативная трудоемкость, тыс. чел-ч

22 817,004
22 817,004
136 680,924
23 990,379
30,238

604,587

3 156,971
400,620

3 156,971
139 837,895
24 390,999
30,238

604,587

Глава 9. Дополнительные затраты на строительство

7 НДС РК 8.04-06-2015 Затраты на производство строительного-монтажных работ
в зимнее время (1.98 %)

2 756,819

1 127,790

сметная оплата (0.81 %)

нормативная трудоемкость, тыс. чел-ч

Итого по главе 9

Итого по главам 1-9

сметная оплата

нормативная трудоемкость, тыс. чел-ч

Итого по сметному расчету:

- в текущих ценах с 01.07.17 г.

в т.ч. с разбивкой по годам

2018 г. - 100 % (МРП = 2405 тенге)

- в текущих и прогнозных ценах

в т.ч. с разбивкой по годам

142 594,714

142 594,714

151 150,397

604,587

604,587

640,862

141 990,127

141 990,127

150 509,535

2 756,819

141 990,127

604,587

8

9

10

11	2018 г. - 100 % (Инф = 1,059938)	150 509,535	640,862	18 138,048	151 150,397
12	Налог на добавленную стоимость в т.ч. с разбивкой по годам			18 138,048	18 138,048
13	2018 г. - НДС (12 %)			18 138,048	18 138,048
14	Всего стоимость подрядных строительно-монтажных работ, затрат и услуг с налогом на добавленную стоимость	160 509,535	640,862	18 138,048	169 288,445
15	в т.ч. с разбивкой по годам 2018 г.	150 509,535	640,862	18 138,048	169 288,445

Директор ЧУ НИИ "Транс"



Умербаева С.К.